| | | |

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程

本项目询价小组于2024年6月14日，完成了本项目全部询价工作，现将有关询价情况报告如下：

本工程预算造价约2600万元，项目单位应按《龙财建〔2019〕62号文，对于缺项材料的选用定价程序，其中：

一、对于龙岩市本级财政投资建设项目材料选用定价审批表（单项材料总价20万以上且占单位工程投资1%以上）序号1-6：紫外光固化玻璃纤维软管、钢板桩租赁使用费、夹芯压型钢板施工围挡进行询价。

经评审小组认真评审，采用合理最低价法，综合对比后确定最终价格进行定价。

附件：

1、缺项材料评审小组事宜；

2、龙岩市本级财政投资建设项目材料选用定价审批表（单项材料总价20万以上且占单位工程投资1%以上）；

3、漳州安越新材料科技有限公司询价单

4、福建百川管业有限公司询价单

5、上海渝一新材料科技有限公司询价单

6、龙岩市宏晟新型建材有限公司询价单

7、龙岩市鼎中新型建材有限公司询价单

8、龙岩市众道建设工程有限公司询价单

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--排水管网修复工程

定价审批表
资1%以上）

工程			立项批复文号	
			项目主管部门	
位名称、联系电话、报价情	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
司18150106684：354元/m 59216124：375元/m 7717050523：390元/m	255			
司18150106684：566元/m 59216124：600元/m 7717050523：625元/m	390			
司18150106684：1654元/m 59216124：1738元/m 7717050523：1820元/m	1250			
司18150106684：2212元/m 59216124：2325元/m 7717050523：2435元/m	1350			
司18150106684：3045元/m 59216124：3198元/m 7717050523：3350元/m	2900			

序号	材料名称	规格与相关要求	单位		不含税材料单价	

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程

报价单位：上海浚一新材料有限公司　　联系电话：17717050523

序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	不含税材料单价	备注



批号	
主门	

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程								立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司								项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价，不含税材料单价（元）	合计（元）	单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
	13	碎石	Φ5-10 （细石）	m3	0.083	93.980	7.80	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格碎石	93.98			
	14	粉煤灰	Ⅱ级	kg	10030.71	0.170	6805.22	《厦门市建设工程材料价格》（2023 年）	0.17			
	15	弧形模块	MY7～MY9	块	1474.928	15.930	23495.60	《厦门市建设工程材料价格》（2023 年）	15.93			
	16	胶合板（模板用）	13厚	m2	0.195	23.840	4.65	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格胶合板（模板用）折算	23.84			
	17	低压行灯		个	1.718	11.000	18.90	12预算定额基价	30			
	18	煤焦沥青漆	L01-17	kg	6.368	10.620	67.63	《厦门市建设工程材料价格》（2023 年）	8.9			
	19	乳化沥青	PC-3	t	1.890	3560.000	6728.40	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格石油沥青（道路用）	3560			
	20	乳化沥青透层	PC-2	t	1.690	3560.000	6016.40	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格石油沥青（道路用）	3560			
	21	减水剂	WR-S	kg	2344.607	2.650	6213.21	《厦门市建设工程材料价格》（2023 年）	2.65			
	22	HDPE缠绕结构壁（B型）管	DN300，环刚度8KN/m2	m	430.022	108.970	46859.50	1、福建飞起新型管业科技有限公司15980205646：108.97元/m 2、福建工路实业有限公司18060858882：119.87元/m 3、福建俊飞新能源科技有限公司18905910872：136.22元/m	86.050			
	23	HDPE缠绕结构壁（B型）管	DN400，环刚度8KN/m2	m	230.500	179.740	41430.07	1、福建飞起新型管业科技有限公司15980205646：179.74元/m 2、福建工路实业有限公司18060858882：197.72元/m 3、福建俊飞新能源科技有限公司18905910872：224.68元/m	161.050			


立项批复文号
项目主管部门
注

材料选用定价审批表

工程—排水管网修复工程			立项批复文号	
有限公司			项目主管部门	
及以上询价单位名称、联系电话、报价况或其他参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
市建设工程材料价格》（2023 年）	8.38			
市建设工程材料价格》（2023 年）	492.04			
市建设工程材料价格》（2023 年）	0.71			
市建设工程材料价格》（2023 年）	50.92			
市建设工程材料价格》（2023 年）	22.31			
市建设工程材料价格》（2023 年）	6.86			
市建设工程材料价格》（2023 年）	1.29			
市建设工程材料价格》（2023 年）	20.11			
12预算定额基价	0.06			
期建设工程材料（综合）价格镀锌铁丝22#	7.3			
期建设工程材料（综合）价格镀锌铁丝22#	7.3			
12预算定额基价	0.3			
年同期建设工程材料（综合）价格铁钉	5			

用定价审批表

水管网修复工程			立项批复文号	
]			项目主管部门	
价单位名称、联系电话、报价参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
工程材料（综合）价格铁件	4.84			
材料价格》（2023 年）	1.64			
材料价格》（2023 年）	386.36			
算定额基价	2000			
材料价格》（2023 年）	12.75			
材料价格》（2023 年）	4.38			
材料价格》（2023 年）	1.05			
装置换旧管补充定额材料价	13.27			
算定额基价	1000			
有限公司18150106684：2625 限公司13559216124：2762 限公司17717050523：2887	350			
有限公司18150106684：2990 限公司13559216124：3158 限公司17717050523：3290	365			
有限公司18150106684：4030 限公司13559216124：4260 限公司17717050523：4436	375			



价审批表

复工程			立项批复文号	
			项目主管部门	
称、联系电话、报价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
150106684：4518 216124：4785 7050523：4970	390			
	12			
	30			
	87			
150106684：874 216124：916 7050523：965	400			
150106684：1165 216124：1223 7050523：1278	400			
150106684：1456 216124：1530 7050523：1605	400			
150106684：1893 216124：1992 7050523：2078	400			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称		龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程							立项批复文号	
	项目单位		龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门	
选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价，不含税材料单价（元）	合计（元）	单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
	64	堵水气囊	DN450	只	0.500	1620.000	810.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：1620元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：1705元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：1782元/只	400			
	65	堵水气囊	DN800	只	17.500	2475.000	43312.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：2475元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：2610元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：2725元/只	500			
	66	堵水气囊	DN1000	只	11.500	3567.000	41020.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：3567元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：3760元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：3925元/只	620			
	67	堵水气囊	DN1200	只	6.000	4295.000	25770.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：4295元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：4536元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：4730元/只	850			
	68	堵水气囊	DN1500	只	5.500	6989.000	38439.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：6989元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：9325元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：7700元/只	1200			
	69	堵水气囊	DN1600	只	1.500	7425.000	11137.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：8820元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：7425元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：9712元/只	1350			

财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程—排水管网修复工程					立项批复文号	
龙岩市水发环境集团有限公司					项目主管部门	
制单位询，不税材单价元）	合计（元）	单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
57.000	5678.50	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：11357元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：12065元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：12500元/只	2050			
24.000	20384.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：5824元/只 2、福建百川管业有限公司13559216124：6190元/只 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：6412元/只	1050			
2.000	12.82	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格杉圆木	712			
14.000	22.93	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格模板木材	1274			
.460	79.85	《厦门市建设工程材料价格》（2023 年）	0.46			
4.000	98.26	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格硬圆木	954			
.96	837.35	《厦门市建设工程材料价格》（2023 年）	5.96			
.840	29874.60	新罗区2024年同期建设工程材料（综合）价格铁件	4.84			
.000	56169.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：60 2、福建百川管业有限公司13559216124：65 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：72	60			
.000	112671.00	1、漳州安越新材料科技有限公司18150106684：60 2、福建百川管业有限公司13559216124：65 3、上海浚一新材料有限公司17717050523：72	60			

[redacted]

			立项批复文号	
			项目主管部门	
、报价	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
/m 元/m	2.25			
/m m	205			
/m m	255			
/m m	390			
/m m	530			
/m m	1030			
/m m	1250			

定价审批表

修复工程			立项批复文号	
			项目主管部门	
名称、联系电话、报价 价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
18150106684：2212元/m 59216124：2325元/m 717050523：2435元/m	1350			
18150106684：3045元/m 59216124：3198元/m 717050523：3350元/m	2900			
格》（2023 年）	8.41			
格》（2023 年）	2.92			
格》（2023 年）	4.01			
格》（2023 年）	13.46			
3685989135：210元/t.月 8905976463：200元/t.月 599333108：183.49元/t.月	183.49			
价	8.55			
80291280：523.6元/m 3622627365：874.34元/m 913189532：600元/m	523.6			

用定价审批表

水管网修复工程			立项批复文号	
			项目主管部门	
价单位名称、联系电话、报价参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
限公司18150106684：885元/套 司13559216124：932元/套 公司17717050523：975元/套	680			
限公司18150106684：1327元/套 司13559216124：1395元/套 公司17717050523：1460元/套	1100			
限公司18150106684：1238元/套 司13559216124：1300元/套 公司17717050523：1365元/套	910			
限公司18150106684：1460元/套 司13559216124：1536元/套 公司17717050523：1610元/套	1250			
限公司18150106684：1946元/套 司13559216124：2045元/套 公司17717050523：2143元/套	1750			
限公司18150106684：797元/套 司13559216124：840元/套 公司17717050523：878元/套	550			
限公司18150106684：535元/套 司13559216124：565元/套 公司17717050523：590元/套	390			

表

			立项批复文号	
			项目主管部门	
话、报价	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
0元/套 /套 元/套	465			
0元/套 /套 元/套	535			
88元/个 8元/个 元/个	4.88			
3元/m2 5元/m2 63元/m2	59.63			
3元/m2 5元/m2)元/m2	20	含税综合价		
94元/台班 元/台班 元/台班	655.94			

龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表

项目基本情况	立项批复项目名称	龙岩新罗区雨水收集系统提质增效工程--排水管网修复工程							立项批复文号	
	项目单位	龙岩市水发环境集团有限公司							项目主管部门	

选用定价情况	序号	材料名称	规格与相关要求	单位	数量	编制单位询价，不含税材料单价（元）	合计（元）	单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
	109	鼓风机	4m3/min	台班	10.415	23.960	249.54	12预算定额基价	23.96			
	110	气体测定设备		台班	906.817	22.381	20295.47	12预算定额基价	22.381			
	111	手动葫芦	1t	台班	5.632	7.035	39.62	12预算定额基价	7.035			
	112	水平运输专用工具		台班	4.521	0.973	4.40	12预算定额基价	0.973			
	113	吸泥车		台班	7.721	678.212	5236.47	12预算定额基价	678.212			
	114	高压风机	20m3	台班	485.836	796.460	386948.94	12预算定额基价	796.46			
	115	双筒快速电动卷扬机	5t	台班	92.950	118.221	10988.64	12预算定额基价	118.221			
	116	平衡重式叉车	3t	台班	3.066	223.053	683.88	12预算定额基价	223.053			
	117	叉车	5t	台班	185.258	309.735	57380.89	12预算定额基价	309.735			
	118	多功能管道机器人		台班	17.076	3035.142	51828.08	12预算定额基价	3035.142			
	119	高压清洗车		台班	25.320	752.212	19046.01	12预算定额基价	752.212			
	120	长管式呼吸器		台班	364.058	88.496	32217.68	12预算定额基价	88.496			
	121	电视检测设备	小型	台班	153.472	1625.027	249396.14	12预算定额基价	1625.027			

项材料选用定价审批表

增效工程—排水管网修复工程			立项批复文号	
集团有限公司			项目主管部门	
三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据）	项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元）	备注		
12预算定额基价	2130.85			
12预算定额基价	265.487			
12预算定额基价	8849.558			
路桥工程有限公司戴经理18959001366 ：680元/台班 建设工程有限公司曹经理13850651671：600元/台班 工程建设有限公司陈经理13860262300：700元/台班	600			
路桥工程有限公司戴经理18959001366 ：680元/台班 建设工程有限公司曹经理13850651671：600元/台班 工程建设有限公司陈经理13860262300：700元/台班	600			
路桥工程有限公司戴经理18959001366 ：680元/台班 建设工程有限公司曹经理13850651671：600元/台班 工程建设有限公司陈经理13860262300：700元/台班	600			
12预算定额基价	97.35			

	立项批复文号	
	项目主管部门	
备注		

可另附页）

（签字、加盖单位公

月　　日